K3

Summen Kennziffer 4,8,9

Alte Schleuse Kiel-Holtenau
Teil B - Grundinstandsetzung

Kostenschétzung pro Ifd m Kammern (beide Kammern zusammen) , BpW/ Massiv

Variante Bezeichnung Summe ohne MwSt in € Summe mit MwSt in €
je Seite beide Seiten beide Seiten
4 [A23 BpW_SW (Seitenwand 58.000 116.000 138.040
8 (B3.3 M_MW (Mittelwand) 47.000 94.000 111.860
9 [C3.3 M_S (Sohle) 37.000 74.000 88.060
A2.3/B3.3/C3.3|Bpw + Massiv 142.000 284.000 338.000

Schréder, WTM
22.06.2015



zu K2, K3, K4

Kennziffer 4

Alte Schleuse Kiel-Holtenau
Teil B - Grundinstandsetzung

Kostenschétzung pro Ifd m Kammerw. (je Seite) Variante A 2.3-BpW Kammer Seitenw.
Plan A2.3/B2.3/C2.3, Stand 30.4.15

Titel[Pos Leistung Menge | Einh. EP € GP € Titelsumme

1 Allgemeines

1| 1|BE einr.,vorh.,raum., ca. 15% 1|p 8.000 8.000

1| 2|Arbeitsvorbereitung, ca. 3% 1{p 2.000 2.000

1 Summe Allgemeines 10.000

2 Bohrarbeiten

2| 1|Bohrschablone Magerbeton, b=2,0m 1,00(m 200,00 200

2| 2|Bohrpfahl d=1,50, bewehrt liefern 15,50(m 650,00 10.075

2| 3|Bohrpfahl d=1,50, unbewehrt liefern 15,50|m 550,00 8.525

2| 4|Zulage Bp in Mauerw bohren, d=1,50m 13,23[m 300,00 3.969

2| 6|Bohrpfahl kappen 1,00|Stk 320,00 320

2 Summe Bohrarbeiten 23.089

3 Verankerungsarbeiten

3| 1]lschebek 103/51 liefern + einbauen 35,15|m 160,00 5.624

3| 2|Anschluss an BpW 1,00|Stk 700,00 700

3 Summe Verankerungsarbeiten 6.324

4 Betonarbeiten

4 1|Beton C 30/37 LP einschl. Schalung 14,30(m3 260,00 3.718

4 2|Betonstahl 2,15(t 1.100,00 2.365

4| 3]Anschluss Vorsatzschale an BpW 13,70[m? 230,00 3.151

4 Summe Betonarbeiten 9.234

5 Abbruch/Aushub

5 1|Wand Uber Wasser 17,00{m3 60,00 1.020

5[ 2(Wand unter Wasser 20,00{m3 80,00 1.600

5| 3|Sohle 35,00|m3 120,00 4.200

5[ 4[Aushub Kammerverflllung Gb.Wasser 66,00|ms3 6,00 396

5[ 5[Aushub Kammerverflllung unt. Wasser 60,00|m3 9,00 540

5 Summe Abbruch/Aushub 7.756

6 Sonstige Arbeiten

6| 1|Hohlraumverflllung 8,00|m3 65,00 520

6 2|Bestandsbohrung d=1,00m 0,50|m 420,00 210

6| 3|KKS Betonvorsatzschale 2,00|m? 130,00 260

6] 4|Injektionsschlauch UW-Sohle-Bpw. 1,18[m 110,00 130

6 Summe Sonstige Arbeiten 1.120
Summe 1-6 57.523
Rundung 477
Summe ohne MwSt in € 58.000

Schréder, WTM
22.06.2015




zu K3, K4

Kennziffer 8

Alte Schleuse Kiel-Holtenau
Teil B - Grundinstandsetzung

Kostenschétzung pro Ifd m Kammerw. (je Seite) Variante B 3.3-M Kammer Mittelwand

Plan A3.3 /B3.3/ C3.3, Stand 30.4.15

Titel[Pos Leistung Menge | Einh.| EP € GP € Titelsumme

1 Allgemeines

1| 1|BE einr.,vorh.,rdum., ca. 15% 1lp 6.000 6.000

1| 2|Arbeitsvorbereitung, ca. 3% 1{p 2.000 2.000

1 Summe Allgemeines 8.000

2 Betonarbeiten

2| 1|Beton C 30/37 LP einschl. Schalung 53,10|ms3 260,00 13.806

2| 2|Betonstahl 5,31(t 1.100,00 5.841

2| 3|Beton C 20/25 unbewehrt 63,30|m3 80,00 5.064

2 Summe Betonarbeiten 24.711

3 Abbruch/Aushub

3| 1|Wand Uber Wasser 44,20|ms3 60,00 2.652

3| 2|Wand unter Wasser 52,00|ms3 80,00 4.160

3| 3|(Sohle 50,80{m3 120,00 6.096

3| 4]|Aushub Kammerverfillung tb.Wasser 92,00|ms3 6,00 552

3| 5]Aushub Kammerverfillung unt.Wasser 87,00|m3 9,00 783

3 Summe Abbruch/Aushub 14.243
Summe 1-3 46.954
Rundung 46
Summe ohne MwSt in € 47.000

Schréder, WTM
22.06.2015




zu K3, K4

Kennziffer 9

Alte Schleuse Kiel-Holtenau
Teil B - Grundinstandsetzung

Kostenschétzung pro Ifd m Kammer (je Kammer) Variante C 3.3-M Kammer Sohle
Plan A3.3 /B3.3/C3.3, Stand 30.4.15

TitelPos Leistung Menge | Einh.[ EP € GP € Titelsumme

1 Allgemeines

1| 1|BE einr.,vorh.,rdum., ca. 15% 1lp 5.000 5.000

1| 2]Arbeitsvorbereitung, ca. 3% 1|p 1.000 1.000

1 Summe Allgemeines 6.000

2 Verankerungsarbeiten

2| 1|GEWI 50 lie.+einb. (je Seite = je Kammen 131,00|m 130,00 17.030

2| 2|Kdpfe herrichten, anschlieBen (je Seite) 7,70|Stk 150,00 1.155

2 Summe Verankerungsarbeiten 18.185

3 Betonarbeiten

3| 1|UW-Beton (je Seite: 41,25 x 1,70) 70,13|m3 130,00 9.117

3| 2]Ausgleichsschicht (je Seite: 41,25 x 0,80)] 33,00|m?3 80,00 2.640

3| 3|konstr. Anschluss an SpW 1,00[m 100,00 100

3 Summe Betonarbeiten 11.857
Summe 1-3 36.042
Rundung 958
Summe ohne MwSt in € 37.000

Schréder, WTM
22.06.2015




