
K2

Bezeichnung Summe mit MwSt in €

 je Seite beide Seiten beide Seiten

4 A 2.3 BpW_SW (Seitenwand) 58.000 116.000 138.040

5 B 2.3 BpW_MW (Mittelwand) 58.000 116.000 138.040

6 C 2.3 BpW_S (Sohle) 24.000 48.000 57.120

Bohrpfahlwand 140.000 280.000 334.000

Schröder, WTM

22.06.2015

A2.3/B2.3/C2.3

Summen  Kennziffer 4,5,6

Alte Schleuse Kiel-Holtenau                                                                                                             

Teil B - Grundinstandsetzung 

Kostenschätzung pro lfd m Kammern (beide Kammern zusammen) ,  Bohrpfahlwand

Variante Summe ohne MwSt in €



Kennziffer 4

TitelPos. Leistung Menge Einh. EP  € GP  € Titelsumme

1 Allgemeines

1 1 BE einr.,vorh.,räum., ca. 15% 1 p 8.000 8.000

1 2 Arbeitsvorbereitung, ca. 3% 1 p 2.000 2.000
1 Summe Allgemeines 10.000

2 Bohrarbeiten

2 1 Bohrschablone Magerbeton, b=2,0m 1,00 m 200,00 200

2 2 Bohrpfahl d=1,50, bewehrt liefern 15,50 m 650,00 10.075

2 3 Bohrpfahl d=1,50, unbewehrt liefern 15,50 m 550,00 8.525

2 4 Zulage Bp in Mauerw bohren, d=1,50m 13,23 m 300,00 3.969

2 6 Bohrpfahl kappen 1,00 Stk 320,00 320
2 Summe Bohrarbeiten 23.089

3 Verankerungsarbeiten

3 1 Ischebek 103/51 liefern + einbauen 35,15 m 160,00 5.624

3 2 Anschluss an BpW 1,00 Stk 700,00 700
3 Summe Verankerungsarbeiten 6.324

4 Betonarbeiten

4 1 Beton C 30/37 LP einschl. Schalung 14,30 m³ 260,00 3.718

4 2 Betonstahl 2,15 t 1.100,00 2.365

4 3 Anschluss  Vorsatzschale an BpW 13,70 m² 230,00 3.151
4 Summe Betonarbeiten 9.234

5 Abbruch/Aushub

5 1 Wand über Wasser 17,00 m³ 60,00 1.020

5 2 Wand unter Wasser 20,00 m³ 80,00 1.600

5 3 Sohle 35,00 m³ 120,00 4.200

5 4 Aushub Kammerverfüllung üb.Wasser 66,00 m³ 6,00 396

5 5 Aushub Kammerverfüllung unt.Wasser 60,00 m³ 9,00 540
5 Summe Abbruch/Aushub 7.756

6 Sonstige Arbeiten

6 1 Hohlraumverfüllung 8,00 m³ 65,00 520

6 2 Bestandsbohrung d=1,00m 0,50 m 420,00 210

6 3 KKS Betonvorsatzschale 2,00 m² 130,00 260

6 4 Injektionsschlauch UW-Sohle-Bpw. 1,18 m 110,00 130
6 Summe Sonstige Arbeiten 1.120

Summe 1-6 57.523

Rundung 477

Summe ohne MwSt in € 58.000

Schröder, WTM

22.06.2015

Alte Schleuse Kiel-Holtenau                                                                                      

Teil B - Grundinstandsetzung 

Kostenschätzung pro lfd m Kammerw. (je Seite) Variante A 2.3-BpW Kammer Seitenw.

Plan A2.3 / B2.3 / C2.3,  Stand 30.4.15

zu K2, K3, K4



Kennziffer 5

TitelPos. Leistung Menge Einh. EP  € GP  € Titelsumme

1 Allgemeines

1 1 BE einr.,vorh.,räum., ca. 15% 1 p 8.000 8.000

1 2 Arbeitsvorbereitung, ca. 3% 1 p 2.000 2.000
1 Summe Allgemeines 10.000

2 Bohrarbeiten
2 1 Bohrschablone Magerbeton, b=2,0m 1,00 m 200,00 200

2 2 Bohrpfahl d=1,50, bewehrt liefern 13,04 m 650,00 8.476

2 3 Bohrpfahl d=1,50, unbewehrt liefern 13,04 m 550,00 7.172

2 4 Zulage Bp in Mauerw bohren, d=1,50m 11,50 m 300,00 3.450
2 6 Bohrpfahl kappen 1,00 Stk 320,00 320
2 Summe Bohrarbeiten 19.618

3 Verankerungsarbeiten

3 1 RSA M90 li. + einb. (je Seite: ½ x 6,30) 3,15 m 150,00 473

3 2 Anschluss an BpW 0,43 Stk 500,00 215
3 Summe Verankerungsarbeiten 688

4 Betonarbeiten

4 1 Beton C 30/37 LP einschl. Schalung 23,04 m³ 260,00 5.990

4 2 Betonstahl 3,46 t 1.100,00 3.806

4 3 Anschluss  Vorsatzschale an BpW 13,70 m² 230,00 3.151
4 Summe Betonarbeiten 12.947

5 Abbruch/Aushub

5 1 Wand über Wasser 20,79 m³ 60,00 1.247

5 2 Wand unter Wasser 0,00 m³ 80,00 0

5 3 Sohle 45,50 m³ 120,00 5.460

5 4 Aushub Kammerverfüllung üb.Wasser 82,00 m³ 6,00 492

5 5 Aushub Kammerverfüllung unt.Wasser 78,00 m³ 9,00 702
5 Summe Abbruch/Aushub 7.901

6 Sonstige Arbeiten

6 1 Hohlraumverfüllung 8,00 m³ 65,00 520

6 2 Bestandsbohrung d=1,00m 0,50 m 420,00 210

6 3 Düsenstrahlkörper, D=1,50m 10,70 m 450,00 4.815

6 4 KKS Betonvorsatzschale 2,00 m² 130,00 260

6 5 Injektionsschlauch UW-Sohle-Bpw. 1,18 m 110,00 130
6 Summe Sonstige Arbeiten 5.935

Summe 1-6 57.089

Rundung 911

Summe ohne MwSt in € 58.000

Schröder, WTM

22.06.2015

Alte Schleuse Kiel-Holtenau                                                                                          

Teil B - Grundinstandsetzung 

Kostenschätzung pro lfd m Kammerw. (je Seite) Variante B 2.3-BpW Kammer Mittelw.

Plan A2.3 / B2.3 / C2.3,  Stand 30.4.15

zu K2



Kennziffer 6

TitelPos. Leistung Menge Einh. EP  € GP  € Titelsumme

1 Allgemeines

1 1 BE einr.,vorh.,räum., ca. 15% 1 p 3.000 3.000

1 2 Arbeitsvorbereitung, ca. 3% 1 p 1.000 1.000
1 Summe Allgemeines 4.000

2 Verankerungsarbeiten

2 1 GEWI 50 lie.+einb.(je Seite = je Kammer) 85,00 m 130,00 11.050

2 2 Köpfe herrichten, anschließen (je Seite) 5,00 Stk 150,00 750
2 Summe Verankerungsarbeiten 11.800

3 Betonarbeiten

3 1 UW-Beton (je Seite: 26,50 x 1,70) 45,05 m³ 130,00 5.857

3 2 Ausgleichsschicht (je Seite: 26,50 x 0,80) 21,20 m³ 80,00 1.696

3 3 konstr. Anschluss an BpW 2,00 m 100,00 200
3 Summe Betonarbeiten 7.753

Summe 1-3 23.553

Rundung 448

Summe ohne MwSt in € 24.000

Schröder, WTM

22.06.2015

Alte Schleuse Kiel-Holtenau                                                                                       

Teil B - Grundinstandsetzung 

Kostenschätzung pro lfd m Kammer (je Kammer) Variante C 2.3-BpW Kammer Sohle

Plan A2.3 / B2.3 / C2.3,  Stand 30.4.15

zu K2


