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Bezeichnung Summe mit MwSt in €

 je Seite beide Seiten beide Seiten

11 D 3.3-D2 BpW_BG 109.000 218.000 259.420

12 D 3.3-D2 Bauwerk 108.000 216.000 257.040

BG+Bauwerk 217.000 434.000 517.000

Schröder, WTM

28.09.2015

Summen  Kennziffer 11,12

Alte Schleuse Kiel-Holtenau                                                                                                             

Teil B - Grundinstandsetzung 

Kostenschätzung pro lfd m Kammern (beide Kammern zusammen) ,  BpW / Massiv

Variante Summe ohne MwSt in €

D 3.3-D2



Kennziffer 11

Titel Pos. Leistung Menge Einh. EP  € GP  € Titelsumme

1 Allgemeines

1 1 BE einr.,vorh.,räum., ca. 15% 1 p 14.000 14.000

1 2 Arbeitsvorbereitung, ca. 3% 1 p 3.000 3.000
1 Summe Allgemeines 17.000

2 Bohrarbeiten

2 1 Bohrpfahl d=1,50, bewehrt liefern 16,00 m 650,00 10.400

2 2 Bohrpfahl d=1,50, unbewehrt liefern 16,00 m 550,00 8.800

2 3 Zulage Bp in Mauerw bohren, d=1,50m 0,00 m 300,00 0

2 4 Bohrpfahl kappen 1,00 Stk 320,00 320
2 Summe Bohrarbeiten 19.520

3 Verankerungsarbeiten

3 1 Ischebek 103/51 liefern  + einbauen 38,86 m 160,00 6.218

3 2 GEWI 50 li.+ein.(je Seite = je Kammer) 165,00 m 130,00 21.450

3 3 Anschluss Ischebek an BpW 1,00 Stk 700,00 700

3 4 Köpfe Gewi herrichten, anschließen 7,00 Stk 150,00 1.050
3 Summe Verankerungsarbeiten 29.418

4 Betonarbeiten

4 1 UW-Sohle Beton 65,25 m³ 130,00 8.483

4 2 Ausgleichsschicht 34,80 m³ 80,00 2.784

4 3 Anschluss Sohle an BpW 1,00 m 100,00 100
4 Summe Betonarbeiten 11.367

5 Abbruch/Aushub

5 1 Seitenwand über Wasser 47,60 m³ 60,00 2.856

5 2 Seitenwand unter Wasser 56,00 m³ 80,00 4.480

5 2a 1/2 Mittelwand über Wasser 54,40 m³ 60,00 3.264

5 2b 1/2 Mittelwand unter Wasser 64,00 m³ 80,00 5.120

5 3 Sohle Seitenwand 35,00 m³ 120,00 4.200

5 3a Sohle 1/2 Mittelwand 45,50 m³ 120,00 5.460

5 4 Aushub Kammerverfg üb.Wasser SW 66,00 m³ 6,00 396

5 5 Aushub Kammerverfg unt.Wasser SW 60,00 m³ 9,00 540

5 5a Aushub Kammerverfg üb.Wasser MW 82,00 m³ 6,00 492

5 5b Aushub Kammerverfg unt.Wasser MW 78,00 m³ 9,00 702

5 6 Bodenaushub unter Wasser 130,50 m³ 21,00 2.741

5 7 Aushub seitl. außerhalb üb. Wasser 23,80 m³ 18,00 428

5 8 Aushub seitl. außerhalb unt. Wasser 40,95 m³ 21,00 860
5 Summe Abbruch/Aushub 31.539

6 Sonstige Arbeiten

6 1 Hohlraumverfüllung 0,00 m³ 65,00 0

6 2 Bestandsbohrung d=1,00m 0,00 m 420,00 0

6 3 Injektionsschlauch UW-Sohle-Bpw. 1,18 m 110,00 130
6 Summe Sonstige Arbeiten 130

Summe 1-6 108.973

Rundung 27

Summe ohne MwSt in € 109.000

Schröder, WTM

28.09.2015

Alte Schleuse Kiel-Holtenau                                                                                         

Teil B - Grundinstandsetzung 

Kostenschätzg pro lfd m Kammer (je Kammer) Variante D2 3.3-Rahmen BpW-Baugrube

                                                                     Plan D2 3.3,  Stand 4.5.15                    
nur Baugrube, Bauwerk s. 12

zu K5



Kennziffer 12

TitelPos. Leistung Menge Einh. EP  € GP €

1 Allgemeines

1 1 BE einr.,vorh.,räum., ca. 15% 1 p 14.000 14.000

1 2 Arbeitsvorbereitung, ca. 3% 1 p 3.000 3.000
1 Summe Allgemeines 17.000

2 Betonarbeiten

2 1 Beton C 30/37 LP einschl. Schlg (SW) 48,15 m³ 260,00 12.519

2 2 Betonstahl (SW) 7,22 t 1.100,00 7.942

2 3 Beton C 30/37 LP einschl. Schlg (MW) 82,65 m³ 260,00 21.489

2 4 Betonstahl (MW) 5,78 t 1.100,00 6.358

2 5 Beton C 30/37 LP einschl. Schlg (Sohle) 81,25 m³ 270,00 21.938

2 6 Betonstahl (Sohle) 12,19 t 1.100,00 13.409

2 7 Beton C 20/25 unbewehrt 57,75 m³ 80,00 4.620
2 Summe Betonarbeiten 88.275

3 Verfüllung

3 1 Sandverfüllung neben Seitenwänden 114,00 m³ 17,00 1.938
3 Summe Verfüllung 1.938

Summe 1-3 107.213

Rundung 788

Summe ohne MwSt in € 108.000

Schröder, WTM

28.09.2015

Alte Schleuse Kiel-Holtenau                                                                                          

Teil B - Grundinstandsetzung 

Kostenschätzung pro lfd m Kammer (je Kammer)   Variante D 3-Rahmen Bauwerk

                                                       Plan D2 3.3,  Stand 4.5.15                               
Baugrube s. 10/11

zu K5


